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Pada hari ini,  Selasa  tanggal  Dua   bulan Agustus  tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda 

tangan dibawah ini Pokja  Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan 

Kabupaten Lembata bertempat di Sekretariat ULP Provinsi NTT telah melaksanakan Rapat Evaluasi 

Penawaran untuk paket pekerjaan Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur 

dan Kabupaten Lembata, sebagai  berikut :  

 

Kode Lelang SPSE : 3960131 

Pekerjaan : Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan 

Kabupaten Lembata 

Sumber Dana : APBD Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT.  TA. 2016 

Nilai Total HPS : Rp. 662.797.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus 

Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) 

Website LPSE : www.lpse.nttprov.go.id 

Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi 

Metode Evaluasi : Sistem Gugur 

Metode Pengadaan : Lelang Sederhana 

 

Setelah dilakukan evaluasi penawaran, disampaikan hasil sebagai berikut : 
 

1. Bahwa berdasarkan hasil pembukaan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan 
dokumen penawaran, dilanjutkan evaluasi administrasi dan 2 (dua) peserta lelang dinyatakan 
memenuhi syarat administrasi serta 1 (satu) peserta dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat 
administrasi; 

2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis terhadap 2 (Dua) peserta lelang, 2 (dua) peserta 
dinyatakan gugur tidak memenuhi syarat teknis. 

3. Bahwa sehubungan tidak ada penyedia yang dinyatakan lulus baik administrasi maupun teknis 
dan lelang, maka Pokja Belanja Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan 
Kabupaten Lembata memutuskan lelang ini dinyatakan gagal. 

4. Sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 83 Pemilihan Gagal ayat (1).d.: Peraturan 
Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II.B.14.a.1).d) berbunyi : ”Kelompok Kerja ULP 
menyakan Pelelangan Gagal apabila tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran”, dan 
ketentuan yang diatur dalam dokumen pengadaan klausul Bab.III, E.27.5A.k berbunyi : ”apabila 
tidak ada peserta yang lulus evaluasi Teknis maka pelelangan dinyatakan gagal” Sehubungan 
dengan point 1 dan 2 tersebut di atas Pokja memutuskan bahwa Pelelangan Pekerjaan Belanja 
Pengadaan Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata GAGAL. 

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pokja Belanja Pengadaan 

Pembangunan PLTS di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata dalam kedudukannya masing – 

masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
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Tembusan : 
1. Kepala ULP Provinsi NTT di Kupang; 
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT di Kupang; 
3. PPK Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTT di Kupang. 

 

http://www.lpse.nttprov.go.id/

