
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
KELOMPOK KERJA (POKJA)  PEMBANGUNAN SUMUR BOR PRODUKSI DI KECAMATAN 

AESESA KABUPATEN NAGEKEO 
Alamat Sekretariat  : Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, (Kantor Gubernur Pertama,  Lt. III 

Sayap Kiri) Jl. Basuki Rahmat Kupang NTT  
 

PENGUMUMAN PEMENANG 
Nomor: 10/ PJ-ULP/KONST-S.BOR/004/V/2016 

Tanggal    : 30 Mei 2016 
 
Sehubungan dengan hasil Lelang Pemilihan Langsung pada : 
 

SKPD  : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. NTT 

Pekerjaan                        : Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Produksi Di Kecamatan Aesesa  Kabupaten 
Nagekeo 

Lokasi  : Kabupaten Nagekeo 
Sumber Dana  : Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas 

Pertambangan dan Energi Prov. NTT Tahun Anggaran 2016. 

Tahun Anggaran   : 2016 

Pagu Anggaran   : Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) 

  HPS                            : Rp. 464.657.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima 

Puluh Tujuh Ribu Rupiah).   

Dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelitian oleh Kelompok Kerja (Pokja)  Pekerjaan 

Pembangunan Sumur Bor Produksi Di Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo sesuai Surat Penetapan 

Pemenang Lelang Sederhana Nomor: 09/ PJ-ULP/KONST-S.BOR/004/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 

telah menetapkan Pemenang Lelang Sederhana untuk pekerjaan tersebut di atas yaitu sebagai berikut : 

 

 
 Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperlukan seperlunya. 
 

Kelompok Kerja (POKJA) 
Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Produksi Di Kecamatan Aesesa  Kabupaten Nagekeo 

 
Ttd 

 
 

Ketua 
 
 
 

Tembusan : 
1. Kepala ULP Provinsi NTT di Kupang; 
2. Kepala DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. NTT; 
3. Pejabat Pembuat Komitmen DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. NTT di Kupang. 

Nama Perusahaan 

Alamat 

NPWP 

Harga Penawaran 

  

Harga Penawaran Terkoreksi 

 

Waktu Pelaksanaan  

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

CV.   KARYA PRIMA SEJAHTERA 

Jl. Panjaitan no.19 Dsn.Padas Ds.Jururejo Ngawi Jawa Timur 

71.601.098.8.646.000 

Rp 440.715.000,00,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus 

Lima Belas Ribu rupiah) 

Rp 440.715.000,00,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus 

Lima Belas Ribu rupiah) 

90 ( Sembilan Puluh) hari kalender 

   


