Berita Acara Evaluasi Penawaran

Nomor : 03/Pokja-BPBJ/Kst.Rehab.Terminal/Dishub/VII/2018

Pada hari ini, 17 Juli 2018, telah dibuat berita acara evaluasi penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Lelang : 5277131
Nama Lelang : Rehab Terminal Oebobo
Nilai Total HPS : Rp 281.940.110,93
Metode Pengadaan : e-Lelang Pemilihan Langsung
Metode Evaluasi : Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran Dari 43 peserta yang mendaftar terdapat 5 peserta yang memasukan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. MALATA ENGINEERING	
2	cv. arjun kontraktor	
3	CV. PRICILIA	
4	Yudha Indoselaras, CV	
5	CV. CAHAYA MANDIRI PRATAMA	Rp 262.501.540,70
6	CV. SIAGA	Rp 261.432.053,27
7	CV. Mirkava	Rp 270.679.374,10
8	CV.ORLAND	Rp 276.245.326,50
9	cv. gasindo	
10	CV. Limpah Berkat	
11	CV.GILBERT BERSAUDARA	
12	cv. altim mandiri	
13	CV. ALBARUKH PERKASA	Rp 273.418.392,95
14	CV AGUNG WICAKSANA	
15	CV. GRAFFITY	
16	CV. KRYE ELEISON	
17	CV. PUTRA AM-BIR	
18	CV.ROBHYNZON JAYA	
19	CV. GUWEN	
20	CV. FRENDR JAYA	
21	CV. DIKA PRATAMA	
22	CV.GRISEL	

23	CV. Sinar Teratai	
24	CV.Dua Putri	
25	CV. TEGUH KARYA	
26	CV. CORAL	
27	CV. ALIANCE JAYA	
28	CV.DIMENSI CAKRAWALA	
29	CV. Mitra Perkasa	
30	CV. IDHEAL	
31	CV. AGRESI KONSTRUKSI	
32	MahaRani	
33	PT. AROVER LESTARI WIRATAMA	
34	CV. Wenang Rivitia	
35	CV. LATIVA GROUP	
36	CV. Cahaya Agung	
37	cv.indica suksastama	
38	CV NUBA DAI	
39	CV.MARYA ABADI	
40	CV.ERNESTA CONSTRUCTION	
41	CV. Kasih Bunda	
42	CV.TRITUNGGAL JAYA PERDANA	
43	CV.ASRI PRIMA	

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. ALBARUKH PERKASA	LULUS	
2	CV.ORLAND	LULUS	
3	CV. Mirkava	LULUS	
4	CV. CAHAYA MANDIRI PRATAMA	LULUS	
5	CV. SIAGA	LULUS	

2. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan

1	CV. ALBARUKH PERKASA	TIDAK LULUS	1) Bukti kepemilikan atau sewa alat Scaffolding tidak dilampirkan. 2) Keahlian Tukang Besi yang ditawarkan SKA Arsitek Madya, tidak sesuai yang disyaratkan Juru Las
2	CV.ORLAND	TIDAK LULUS	1) Bukti kepemilikan Dump Truck tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi pembelian yang sah. 2) STNK Dump truck telah habis masa lakunya
3	CV. Mirkava	TIDAK LULUS	1) SKT tenaga Surveyor telah habis masa berlakunya. 2) Keahlian tenaga Tukang Besi yang ditawarkan SKT Juru Gambar, tidak sesuai yang disyaratkan Juru Las.
4	CV. CAHAYA MANDIRI PRATAMA	TIDAK LULUS	1) Tidak melampirkan KTP tenaga Project Manager. 2) Pendidikan dari tenaga Pelaksana yang ditawarkan STM dan Teknik Mesin, tidak sesuai yang disyaratkan D3 Teknik Sipil. 3) Keahlian tenaga Surveyor yang ditawarkan Pelaksana pekerjaan Perumahan dan Gedung, tidak sesuai yang disyaratkan Juru Ukur. 4) Keahlian Tukang Besi yang ditawarkan Pelaksana lapangan Finishing Bangunan Gedung, tidak sesuai yang disyaratkan Juru Las.
5	CV. SIAGA	TIDAK LULUS	1) Tenaga Logistic pada Daftar dan Jadwal Personil Inti tidak terbaca jadwal penugasannya. 2) Keahlian minimal dari Tukang Besi yang ditawarkan SKT Pengawas Gedung tidak sesuai yang disyaratkan SKT Juru Las. 3) Bukti kepemilikan Dump Truck tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi pembelian. 4) Jumlah Scaffolding yang ditawarkan sesuai bukti kepemilikan /kwitansi yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan

3. Evaluasi Harga

No.	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Keterangan
-----	--------------	-----------	----------------------	----------------	------------

4. Keterangan Tambahan Lain

Dari hasil evaluasi di atas, semua peserta yang telah berminat memasukan penawarannya tidak ada yang memenuhi syarat teknis sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, sehingga pokja bersepakat proses pelelangan paket pekerjaan Rehab Terminal Oebobo dinyatakan Gagal Lelang (BAB III. IKP huruf H.36.1.1). Berdasarkan hasil evaluasi ini maka pokja akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan dan bagi peserta yang berminat agar mengikuti perkembangannya pada aplikasi SPSE v.4.2 LPSE Provinsi NTT.

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur

ttd,

Pekerjaan Rehab Terminal Oebobo