
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
KELOMPOK KERJA (POKJA)  PEMBANGUNAN SUMUR BOR PRODUKSI DI KECAMATAN 

AESESA SELATAN KABUPATEN NAGEKEO 
Alamat Sekretariat  : Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT, (Kantor Gubernur Pertama,  Lt. III 

Sayap Kiri) Jl. Basuki Rahmat Kupang NTT  
 

PENGUMUMAN PEMENANG 
Nomor: 10/ PJ-ULP/KONST-S.BOR/002/V/2016 

Tanggal    : 30 Mei 2016 
 
Sehubungan dengan hasil Lelang Pemilihan Langsung pada : 
 

SKPD  : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. NTT 

Pekerjaan                        : Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Produksi Di Kecamatan Aesesa Selatan  
Kabupaten Nagekeo 

Lokasi  : Kabupaten Nagekeo 
Sumber Dana  : Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas 

Pertambangan dan Energi Prov. NTT Tahun Anggaran 2016. 

Tahun Anggaran   : 2016 

Pagu Anggaran   : Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) 

  HPS                            : Rp.496.265.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam 

Puluh Lima Ribu Rupiah).   

Dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelitian oleh Kelompok Kerja (Pokja)  Pekerjaan 

Pembangunan Sumur Bor Produksi Di Kecamatan Aesesa Selatan  Kabupaten Nagekeo sesuai Surat 

Penetapan Pemenang Lelang Sederhana Nomor: 09/ PJ-ULP/KONST-S.BOR/002/V/2016 tanggal 30 

Mei 2016 telah menetapkan Pemenang Lelang Sederhana untuk pekerjaan tersebut di atas yaitu sebagai 

berikut : 

 

 
 Demikian pengumuman ini dibuat untuk diperlukan seperlunya. 
 

Kelompok Kerja (POKJA) 
Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Produksi Di Kecamatan Aesesa Selatan  Kabupaten Nagekeo 

 
Ttd 

 
 

Ketua 
 
 

Tembusan : 
1. Kepala ULP Provinsi NTT di Kupang; 
2. Kepala DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. NTT; 
3. Pejabat Pembuat Komitmen DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROV. NTT di Kupang. 

Nama Perusahaan 

Alamat 

NPWP 

Harga Penawaran 

  

Harga Penawaran Terkoreksi 

 

Waktu Pelaksanaan  

: 

: 

: 

: 

 

: 

 

: 

CV.  BOBONGLANGI 

Jl. Navigasi RT.04 RW 02 Kelurahan Belo Kec. Maulafa 

02.536.249.2.922.000 

Rp.472.444.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat 

Ratus Empat Puluh Empat Ribu rupiah) 

Rp.472.444.000,00,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat 

Ratus Empat Puluh Empat Ribu rupiah) 

90 ( Sembilan Puluh) hari kalender 

   


